

Gemeinde Kreuzau
Integriertes Handlungskonzept Zentralort Kreuzau

Stand:
22.11.2017

Gesamtkostenübersicht für die Maßnahmen im Sanierungsgebiet

Nr.	Maßnahme	Nr. der Richtlinie	Fläche ca.	Art der Kostenermittlung (brutto)	Baukosten (brutto)	Planungskosten (brutto)	Grunderwerbskosten (brutto)	Gesamtkosten ca. (brutto)	Beträge (KAG-Prüfung)	Eigenanteil Gemeinde n.f.f.K.	Kostenanteil Dritter Private	Kostenanteil Straßenbau-lasträger	Gesamtkosten zuwendungsfähig (andere Förderprogramme)	Fördersatz (andere Förderprogramme)	beantragte Förderung (andere Förderprogramme)	Eigenanteil der Gemeinde (ca.) (andere Förderprogramme)	Gesamt Eigenanteil Gemeinde (ca.) (ff. K. und n.f.f.K.)	Bemerkungen	Priorität
1. Kosten der Maßnahme, die der Gemeinde (GV) entstehen (Summe 1.1 und 1.2)																			
1.1 davon nicht zuwendungsfähige Ausgaben, aber maßnahmebed. Kosten																			
M1.1.1	Verbesserung Kreisstraße (K 39) Fahrbahngeometrie (Hauptstraße / Mühlgasse) vgl. M6.1.1		1.940 m²		120 €	232.800 €	46.560 €	- €	279.360 €	- €	279.360 €	- €	- €	0%	- €	- €	279.360 €	Annahme Kreis beteiligt sich nicht an den Kosten	
1.2 davon maßnahmebedingte Kosten, die Gegenstand anderer Förderprogramme sind																			
M1.2.1	Stärkung Nahmobilität / Ausbau der Bushaltestellen bzgl. Barrierefreiheit und DYFA			pauschal	150.000 €	30.000 €	- €	180.000 €	- €	- €	- €	- €	180.000 €	90%	162.000 €	18.000 €	18.000 €	Annahme für den barrierefreien Ausbau von 3 Bushaltestellen	
M1.2.2	Erweiterung OGS Kreuzau (Gute Schule 2020)						- €	500.000 €	- €	- €	- €	- €	500.000 €	100%	500.000 €	- €	- €		
	Summe				382.800 €	76.560 €	- €	959.360 €	- €	279.360 €	- €	- €	680.000 €		662.000 €	18.000 €	297.360 €		
2. Vorbereitung der Gesamtmaßnahme																			
2.1 Vorbereitungsmaßnahmen																			
M 2.1.1*	Integriertes Handlungskonzept Zentralort	II/ 9 (1)c		gem. Angebot	- €	66.624 €	- €	66.624 €	- €	- €	- €	- €	66.624 €	70%	46.637 €	19.987 €	19.987 €	lt. Angebot IHK	A
M 2.1.2	Fortschreibung InHK Zentralort, Projektmanagement, vorbereitende Konzepte	II/ 9 (1)c		pauschal	- €	70.000 €	- €	70.000 €	- €	- €	- €	- €	70.000 €	70%	49.000 €	21.000 €	21.000 €	weitere 5 Jahre, pro Jahr jeweils 14.000 €	A
M 2.1.3	Veriefung Ortsbildanalyse als Beratungsgrundlage (inkl. Gestaltungsliftdien)	II/ 9 (1)c		pauschal	- €	55.000 €	- €	55.000 €	- €	- €	- €	- €	55.000 €	70%	38.500 €	16.500 €	16.500 €		A
M 2.1.4	Rahmenplanung städtebauliche Entwicklung Baublock Feldstraße, Hauptstraße	II/ 9 (1)c	23.940 m²	pauschal	- €	20.000 €	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	20.000 €	70%	14.000 €	6.000 €	6.000 €		A
M 2.1.5	Rahmenplanung städtebauliche Entwicklung Hauptstraße, Mühlgasse, Teichstraße	II/ 9 (1)c	10.840 m²	pauschal	- €	20.000 €	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	20.000 €	70%	14.000 €	6.000 €	6.000 €		A
M 2.1.6	Rahmenplanung städtebauliche Entwicklung Teichstraße, Windener Weg, Am Wassergarten	II/ 9 (1)c	16.390 m²	pauschal	- €	20.000 €	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	20.000 €	70%	14.000 €	6.000 €	6.000 €		A
M 2.1.7	Rahmenplanung städtebauliche Entwicklung Bereich Post	II/ 9 (1)c	2.000 m²	pauschal	- €	20.000 €	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	20.000 €	70%	14.000 €	6.000 €	6.000 €		A
2.2 sonstige Vorbereitungsmaßnahmen																			
M 2.2.1	Flyer und Infoblatt	II/ 9 (1)d		pauschal	- €	20.000 €	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	20.000 €	70%	14.000 €	6.000 €	6.000 €	Kostenansatz für ca. 10 Veröffentlichungen inkl. Druck	A
M 2.2.2	Homepageauftritt "Neues Kreuzau"	II/ 9 (1)d		pauschal	- €	5.000 €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	5.000 €	70%	3.500 €	1.500 €	1.500 €	Kostenansatz für 5 Jahre inkl. Pflege/Bestückung	A
M 2.2.3	Öffentlichkeitsbeteiligung (Werkstatt / Forum)	II/ 9 (1)d		pauschal	- €	30.000 €	- €	30.000 €	- €	- €	- €	- €	30.000 €	70%	21.000 €	9.000 €	9.000 €	weitere 5 Jahre, jeweils 6.000 € pro Jahr inkl. Vorbereitung, Moderation, Nachbereitung für 1 Tagesveranstaltung + 1 Forum pro Jahr	A
M 2.2.4	Marketingkonzept/ Imagekampagne	II/ 9 (1)d		pauschal	- €	20.000 €	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	20.000 €	70%	14.000 €	6.000 €	6.000 €		A
M 2.2.5	Baustellenzeitung	II/ 9 (1)d		pauschal	- €	60.000 €	- €	60.000 €	- €	- €	- €	- €	60.000 €	70%	42.000 €	18.000 €	18.000 €	8 Ausgaben à 3.000 € als Instrument für das Quartiersmanagement	A
M 2.2.6	Tag der Städtebauförderung	II/ 9 (1)d		pauschal	- €	15.000 €	- €	15.000 €	- €	- €	- €	- €	15.000 €	70%	10.500 €	4.500 €	4.500 €		A
2.3 Städtebauliche Planung																			
M 2.3.1	Konzept Leit-/ Informationssystem (insbesondere Tourismus)	II/ 9 (1)c		pauschal	- €	20.000 €	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	20.000 €	70%	14.000 €	6.000 €	6.000 €		A
M 2.3.2	Lichtkonzept	II/ 9 (1)c		pauschal	- €	35.000 €	- €	35.000 €	- €	- €	- €	- €	35.000 €	70%	24.500 €	10.500 €	10.500 €		A
2.5 Vergütung von sonstigen Beauftragten/ Beratern																			
M 2.5.1	Ortskernmanagement (Schwerpunkte: Kommunikation, Motivation, Aufbau von Strukturen, Verfügungsfonds, Öffentlichkeitsarbeit)	III/ 13 (2)d		pauschal	- €	200.000 €	- €	200.000 €	- €	- €	- €	- €	200.000 €	70%	140.000 €	60.000 €	60.000 €	für 5 Jahre, pro Jahr jeweils 40.000 € (1Stelle)	A
M 2.5.2	Bauberatung – Ortsbild/ Fassaden/ Baukultur, Instandsetzung/ Modernisierung, Leerstands/ Nutzungsmanagement	III/ 13 (2)d		pauschal	- €	50.000 €	- €	50.000 €	- €	- €	- €	- €	50.000 €	70%	35.000 €	15.000 €	15.000 €	für 5 Jahre, pro Jahr jeweils 10.000 €	A
M 2.5.3	Quartiersbüro in prägendem Leerstand, inkl. Ersteinrichtung	III/ 13 (2)d		pauschal	- €	40.000 €	- €	40.000 €	- €	- €	- €	- €	40.000 €	70%	28.000 €	12.000 €	12.000 €		A
	Summe (Prio A + B)				- €	766.624 €	- €	766.624 €	- €	- €	- €	- €	766.624 €		536.637 €	229.987 €	229.987 €		

Nr.	Maßnahme	Nr. der Richtlinie	Fläche ca.	Art der Kostenermittlung (brutto)	Baukosten (brutto)	Planungskosten (brutto)	Grunderwerbskosten (brutto)	Gesamtkosten ca. (brutto)	Beträge (KAG-Prüfung)	Eigenanteil Gemeinde n.f.K.	Kostenanteil Dritter Private	Kostenanteil Straßenbau-lasträger	Gesamtkosten zuwendungsfähig (andere Förderprogramme)	Fördersatz (andere Förderprogramme)	beantragte Förderung (andere Förderprogramme)	Eigenanteil der Gemeinde (ca.) (andere Förderprogramme)	Gesamt Eigenanteil (ff. K. und n.f.K.)	Bemerkungen	Priorität
3. Ordnungsmaßnahmen																			
3.1 / 3.3 Bodenordnung / Freilegung von Grundstücken																			
M 3.1.1	Grunderwerb Grundstücke Baublock ehem. Brauerei	II/ 10.1 (1)a		pauschal	- €	- €	72.000 €	72.000 €	- €	- €	- €	- €	72.000 €	70%	50.400 €	21.600 €	21.600 €	BRW aus Boris NRW: 180€/m²	A
M 3.1.2	Abriss Gebäude ehem. Brauerei	II/ 10.3 (1)a		pauschal	88.000 €	- €	- €	88.000 €	- €	- €	- €	- €	88.000 €	70%	61.600 €	26.400 €	26.400 €	Kosten geschätzt mit: www.bock-abbruch.de	A
3.4 Erschließung																			
M 3.4.1	Städtebauliche Betonung der Ortseingänge	II/ 10.4 (1)a/b		pauschal	75.000 €	15.000 €	- €	90.000 €	- €	- €	- €	- €	90.000 €	70%	63.000 €	27.000 €	27.000 €	Kostenansatz: Baukosten €/qm punktueller Maßnahme, kein Vollausbau keine Baukostensteigerung angenommen	A
M 3.4.2	Aufwertung Bahnhofstraße (punktueller Gliederung des Straßenraums / Verkehrsberuhigung / Verbesserung der Quersituation)	II/ 10.4 (1)a/b	2.860 m²	€/qm	50 €	143.000 €	28.600 €	- €	171.600 €	- €	5.400 €	- €	166.200 €	70%	116.340 €	49.860 €	55.260 €	Kostenansatz: Baukosten €/qm punktueller Maßnahme, kein Vollausbau keine Baukostensteigerung angenommen	A
M 3.4.3	Punktueller Aufwertung der Hauptgeschäftstraße (Hauptstraße) (Platzaufweitung, Leit-, Beleuchtungs- und Grünkonzept)	II/ 10.4 (1)a/b	9.180 m²	€/qm	75 €	688.500 €	137.700 €	- €	826.200 €	- €	18.000 €	- €	808.200 €	70%	565.740 €	242.460 €	260.460 €	Kostenansatz: Baukosten €/qm punktueller Maßnahme, kein Vollausbau keine Baukostensteigerung angenommen	A
M 3.4.4a	Öffnung Schulhof der Grundschule als multifunktional nutzbarer Quartiersplatz	II/ 10.4 (1)a/b	1.790 m²	€/qm	270 €	483.300 €	96.660 €	- €	579.960 €	- €	- €	- €	579.960 €	70%	405.972 €	173.988 €	173.988 €	Kostenansatz: Baukosten €/qm keine Baukostensteigerung angenommen Vollausbau	A
M 3.4.4b	Überdachung / Wetterschutz Quartiersplatz Hauptstraße	II/ 10.4 (1)a/b	100 m²	€/qm	1.500 €	150.000 €	30.000 €	- €	180.000 €	- €	- €	- €	180.000 €	70%	126.000 €	54.000 €	54.000 €	Kostenansatz: Baukosten €/qm keine Baukostensteigerung angenommen	A
M 3.4.5	Verbesserung der fußläufigen Querbeziehungen (Hauptstraße / Mühlengasse)	II/ 10.4 (1)a/b	1.120 m²	€/qm	200 €	224.000 €	44.800 €	- €	268.800 €	- €	3.600 €	- €	265.200 €	70%	185.640 €	79.560 €	83.160 €	Kostenansatz: Baukosten €/qm punktueller Maßnahme, kein Vollausbau inkl. Kostenansatz für die LSA-Anlage keine Baukostensteigerung angenommen	A
M 3.4.6	städtische und fußläufige Anbindung Bahnhof zur Hauptstraße (Flemingstraße, Von-Torck-Straße)	II/ 10.4 (1)a/b	1.900 m²	€/qm	75 €	142.500 €	28.500 €	- €	171.000 €	- €	- €	- €	171.000 €	70%	119.700 €	51.300 €	51.300 €	Kostenansatz: Baukosten €/qm punktueller Maßnahme, kein Vollausbau keine Baukostensteigerung angenommen	B
M 3.4.7	Aufwertung der fußläufigen Verbindungsachsen Ortskern mit Naherholungsbereich (Friedhof, Poststraße) (Verbesserung Barrierefreiheit, Verkehrsberuhigung, Grünkonzept)	II/ 10.4 (1)a/b	1.340 m²	€/qm	75 €	100.500 €	20.100 €	- €	120.600 €	- €	7.200 €	- €	113.400 €	70%	79.380 €	34.020 €	41.220 €	Kostenansatz: Baukosten €/qm punktueller Maßnahme, kein Vollausbau keine Baukostensteigerung angenommen	A
M 3.4.8	Erlebbarmachung / Aufwertung Naherholungsbereich (Mühlenteich)	II/ 10.4 (1)a/b	7.930 m²	€/qm	150 €	1.189.500 €	237.900 €	- €	1.427.400 €	- €	18.000 €	- €	1.409.400 €	70%	986.580 €	422.820 €	440.820 €	Kostenansatz: Baukosten €/qm keine Baukostensteigerung angenommen kein Vollausbau ohne Kenntnis der Anforderungen der Unteren Wasserbehörde	A
M 3.4.9	Aufwertung der fußläufigen Verbindungsachsen / Schaffung einer Verbindung zu Stautufen und Rufenbergweg (Verbesserung Barrierefreiheit, Verkehrsberuhigung, Grünkonzept)	II/ 10.4 (1)a/b	4.340 m²	€/qm	75 €	325.500 €	65.100 €	- €	390.600 €	- €	- €	- €	390.600 €	70%	273.420 €	117.180 €	117.180 €	Kostenansatz: Baukosten €/qm punktueller Maßnahme, kein Vollausbau keine Baukostensteigerung angenommen	A
M 3.4.10	Ausbau der Wegebeziehungen zum Schulzentrum / punktueller Maßnahmen Schulwegsicherung	II/ 10.4 (1)a/b	7.300 m²	€/qm	pauschal	150.000 €	30.000 €	- €	180.000 €	- €	- €	- €	180.000 €	70%	126.000 €	54.000 €	54.000 €	Kostenansatz: pauschal punktueller Maßnahme, kein Vollausbau keine Baukostensteigerung angenommen	B
M 3.4.11	ortskongerechte Aufwertung Teichstraße (Verbesserung Barrierefreiheit, Verkehrsberuhigung, Grünkonzept)	II/ 10.4 (1)a/b	2.520 m²	€/qm	75 €	189.000 €	37.800 €	- €	226.800 €	- €	- €	- €	226.800 €	70%	158.760 €	68.040 €	68.040 €	Kostenansatz: Baukosten €/qm punktueller Maßnahme, kein Vollausbau keine Baukostensteigerung angenommen	A
M 3.4.12	Erichtung von Quartiers-Bewegungsräumen zw. Hauptstraße und Teichstraße	II/ 10.4 (1)a/b	1.000 m²	€/qm	270 €	270.000 €	54.000 €	- €	324.000 €	- €	- €	- €	324.000 €	70%	226.800 €	97.200 €	97.200 €	Kostenansatz: Baukosten €/qm keine Baukostensteigerung angenommen kein Vollausbau Flächengröße geschätzt (worst case Annahme wird nicht über Investor hergestellt) (vgl. Rahmenplanung M 2.1.7)	A
M 3.4.13	Umsetzung Lichtkonzept	II/ 10.4 (1)a/b		pauschal	50.000 €	10.000 €	- €	60.000 €	- €	- €	- €	- €	60.000 €	70%	42.000 €	18.000 €	18.000 €		A
M 3.4.14	Umsetzung Konzept Leit-/ Informationssystem (Tourismus)	II/ 10.4 (1)a/b		pauschal	35.000 €	7.000 €	- €	42.000 €	- €	- €	- €	- €	42.000 €	70%	29.400 €	12.600 €	12.600 €		A
	Summe (Prio A + B)				4.303.800 €	843.160 €	72.000 €	5.218.960 €	- €	52.200 €	- €	- €	5.166.760 €		3.616.732 €	1.550.028 €	1.602.228 €		
4. Baumaßnahmen																			
4.1 Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude																			
M 4.1.1	Umsetzung Modernisierung und Instandsetzung	II/ 11.1 (1)	2 Objekte	pauschal	100.000 €	20.000 €	- €	120.000 €	- €	- €	90.000 €	- €	30.000 €	70%	21.000 €	9.000 €	9.000 €	ca. 2 Objekte, 25% der Gesamtkosten förderfähig	A
4.2 Profilierung und Standortaufwertung, Kofinanzierung privater Maßnahmen																			
M 4.2.1	Umsetzung Haus- und Hofprogramm	II/ 11.2 (1)	10 Objekte	pauschal	100.000 €	20.000 €	- €	120.000 €	- €	- €	60.000 €	- €	60.000 €	70%	42.000 €	18.000 €	18.000 €	ca. 10 Objekte	A
4.3 Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen																			
M 4.3.1	Festhalle - energetische Modernisierung	II/ 11.3 (1)	1.380 m² GF	pauschal	500.000 €	100.000 €	- €	600.000 €	- €	- €	- €	- €	600.000 €	70%	420.000 €	180.000 €	180.000 €		A
	Summe (Prio A + B)				700.000 €	140.000 €	- €	840.000 €	- €	- €	150.000 €	- €	690.000 €		483.000 €	207.000 €	207.000 €		
5. Besondere städtebauliche Maßnahmen																			
5.2 Vergütung an Beauftragte, Abschluss von Maßnahmen																			
M 5.2.1	Dokumentation der Maßnahme	II/12 (1)		pauschal	- €	18.000 €	- €	18.000 €	- €	- €	- €	- €	18.000 €	70%	12.600 €	5.400 €	5.400 €	Layout und Druck einer Broschüre	A
5.3 Verfügungsfonds																			
M 5.3.1	Verfügungsfonds	III/14		pauschal	- €	160.000 €	- €	160.000 €	- €	- €	80.000 €	- €	80.000 €	70%	56.000 €	24.000 €	24.000 €	für 3 Jahre, pro Jahr jeweils 26.667 €	A
	Summe (Prio A + B)				- €	178.000 €	- €	178.000 €	- €	- €	80.000 €	- €	80.000 €		68.600 €	29.400 €	29.400 €		
Gesamtsumme Maßnahmengruppen 2 - 5					5.003.800 €	1.927.784 €	72.000 €	7.003.584 €	- €	52.200 €	230.000 €	- €	6.721.384 €		4.704.969 €	2.016.415 €	2.068.615 €		
davon zuwendungsfähig (Städtebauförderung)																	6.721.384 €		
davon nicht zuwendungsfähig (Maßnahmen Dritter, anderer Baulasträger, Eigenanteil der Gemeinde von zuwendungsfähigen Kosten, nicht zuwendungsfähige Kosten der Gemeinde)																	2.286.615 €		
Zuwendungsfähige Gesamtkosten Maßnahmengruppen 2 - 5:																	6.721.384 €	A+B	
davon: beantragte Förderung																	4.704.969 €	A+B	
Eigenanteil der Gemeinde (ohne Eigenanteil Privater)																	2.016.415 €	A+B	
zusätzl. Eigenanteil der Gemeinde (n. förderfähige, sonstige Kosten) Maßgr. 2-5																	52.200 €	A+B	
zusätzl. Eigenanteil der Gemeinde (n. förderfähige, sonstige Kosten) Maßgr. 1																	297.360 €	A+B	
Eigenanteil Gemeinde gesamt Pos. 1-6																	2.365.975 €	A+B	

Nr.	Maßnahme	Nr. der Richtlinie	Fläche ca.	Art der Kostenermittlung (brutto)	Baukosten (brutto)	Planungskosten (brutto)	Grunderwerbskosten (brutto)	Gesamtkosten ca. (brutto)	Beträge (KAG-Prüfung)	Eigenanteil Gemeinde n.f.f.K.	Kostenanteil Dritter Private	Kostenanteil Straßenbau-lassträger	Gesamtkosten zuwendungsfähig (andere Förderprogramme)	Fördersatz (andere Förderprogramme)	beantragte Förderung (andere Förderprogramme)	Eigenanteil der Gemeinde (ca.) (andere Förderprogramme)	Gesamt Eigenanteil Gemeinde (ca.) (ff. K. und n.f.f.K)	Bemerkungen	Priorität
Zuwendungsfähige Gesamtkosten Maßnahmengruppen 2 - 5:																		6.370.384 €	A
davon: beantrage Förderung																		4.459.269 €	A
Eigenanteil der Gemeinde (ohne Eigenanteil Privater)																		1.911.115 €	A
zusätzl. Eigenanteil der Gemeinde (n. förderfähige, sonstige Kosten) Maßgr. 2-5																		52.200 €	A
zusätzl. Eigenanteil der Gemeinde (n. förderfähige, sonstige Kosten) Maßgr. 1																		297.360 €	A
Eigenanteil Gemeinde gesamt Pos. 1-6																		2.260.675 €	A
Zuwendungsfähige Gesamtkosten Maßnahmengruppen 2 - 5:																		351.000 €	B
davon: beantrage Förderung																		245.700 €	B
Eigenanteil der Gemeinde (ohne Eigenanteil Privater)																		105.300 €	B
zusätzl. Eigenanteil der Gemeinde (n. förderfähige, sonstige Kosten) Maßgr. 2-5																		- €	B
zusätzl. Eigenanteil der Gemeinde (n. förderfähige, sonstige Kosten) Maßgr. 1																		- €	B
Eigenanteil Gemeinde gesamt Pos. 1-6																		105.300 €	B
* Die gekennzeichneten Maßnahmen sind als vorbereitende Maßnahmen von der Gemeinde vorfinanziert worden.																			
Maßnahmen im Programmjahr 2018																			
6. Ergänzende Maßnahmen (Nachrichtliche Darstellung)																			
6.1 Kosten anderer öffentlicher Träger als Anteil an der Gesamtmaßnahme																			
M 6.1.1	Verbesserung Fahrbahngemetrie (Hauptstraße / Mühlengasse)		1.940 m²		- €	- €	- €	253.000 €	- €	- €		253.000 €	- €	0%	- €	- €	- €	Maßnahme Kreis Düren, Kosten aus Mail Hr. Gottstein	
6.2 Kosten privater Eigentümer und Bauherrn als Anteil an der Gesamtmaßnahme*																			
M 6.2.1	Städtebauliche Entwicklung Baublock Feldstraße, Hauptstraße				8.128.000 €	2.032.000 €	2.286.000 €	12.446.000 €			12.446.000 €								
M 6.2.2	Städtebauliche Entwicklung Hauptstraße, Mühlengasse, Teichstraße				7.008.000 €	1.752.000 €	1.239.000 €	9.999.000 €			9.999.000 €								
M 6.2.3	Städtebauliche Entwicklung Teichstraße, Windener Weg, Am Wassergarten				13.920.000 €	3.480.000 €	2.392.500 €	19.792.500 €			19.792.500 €								
M 6.2.4	Städtebauliche Entwicklung Bereich Post				768.000 €	192.000 €	216.000 €	1.176.000 €			1.176.000 €								
6.3 Kosten kommunaler Maßnahmen als Anteil an der Gesamtmaßnahme (bereits durchgeführt)																			
M 6.3.1	Rathaus - Modernisierungsmaßnahmen (2010 - 2016)			Feststellung				348.000 €									348.000 €	348.000 €	
M 6.3.2	Schulzentrum - Modernisierungsmaßnahmen (2008 - 2016)			Feststellung				1.620.000 €									1.620.000 €	1.620.000 €	
M 6.3.3	Schulzentrum Mensa - Neubau (2010 - 2011)			Feststellung				1.550.000 €									1.550.000 €	1.550.000 €	
M 6.3.4	Sporthalle - Modernisierungsmaßnahmen (2008 - 2016)			Feststellung				1.052.000 €									1.052.000 €	1.052.000 €	
M 6.3.5	Grundschule - Modernisierungsmaßnahmen (2012 - 2014)			Feststellung				78.000 €									78.000 €	78.000 €	
M 6.3.6	OGS - Neubau (2010)			Feststellung				400.000 €									400.000 €	400.000 €	
M 6.3.7	Festhalle - Modernisierungsmaßnahmen (2008 - 2012)			Feststellung				410.000 €									410.000 €	410.000 €	
M 6.3.8	Bürgerhaus - Modernisierungsmaßnahmen (2016)			Feststellung				17.000 €									17.000 €	17.000 €	
	Summe				29.056.000 €	7.264.000 €	5.917.500 €	49.141.500 €	- €	- €	43.413.500 €	253.000 €	- €	- €	- €	- €	5.475.000 €	5.475.000 €	